

GMINA KIETRZ

Kietrz, dnia 10.06.2022 r.

WPR 271.1.4.2022.BW

dot. postępowania p.n.: „**Zakup i dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów grantowych pn.: „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.**

Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne Zamawiający **nie będzie** wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia”.
Czy ten zapis należy rozumieć tak, że brak dołączenia do oferty kompletu przedmiotowych środków dowodowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty?

Odpowiedź: Brak dołączenia do oferty kompletu przedmiotowych środków dowodowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. „Termin wykonania zamówienia do **60 dni** od dnia podpisania umowy”
Z uwagi na problemy z dostępnością podzespołów do serwerów, a w szczególności z płyt głównych, prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu wykonania zamówienia do 60 dni roboczych przynajmniej w odniesieniu do tego elementu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy serwera do 90 dni od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu dotychczasowego terminu dostawy dla pozostałych elementów zamówienia;

Część I – Laptop – „Ofertowany komputer musi osiągać w teście wydajności MobileMark 25 wynik 1100 pkt.”

Mając na uwadze przeznaczenie wyspecyfikowanych laptopów, w powyższym zapisie prawdopodobnie zaszła pomyłka i zamawiającemu chodziło o test SYSmark 25, a nie MobileMark 25. Wskazuje na to również test przy karcie graficznej. Laptop, który osiąga w tym teście MobileMark 25 wynik 1100 pkt., kosztuje w okolicach 10 tys. zł/szt., więc zakładamy, że nie o taki sprzęt chodzi zamawiającemu, a jeśli tak, to wnosimy o akceptację laptopa osiągającego w teście:

- SYSmark 25 wynik 1100 pkt. (**ta sama punktacja, zmieniony rodzaj testu**)
- SYSmark 25 Creativity wynik 1000 pkt. (**2 x więcej niż obecnie wymagane**)
- Czas pracy na baterii - 8 godzin, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark25 Battery Life; (**ponad 10% dłużej niż obecnie wymagane**)

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje laptopa osiągającego w teście SYSmark 25 wynik 1100 pkt., pod warunkiem, że równocześnie osiąga on w testach SYSmark 25 Creativity wynik minimum 1000 pkt., a w teście MobileMark25 Battery Life minimum 8 godzin;

3. Z uwagi na problemy z dostępnością serwerowych płyt głównych informujemy, że czas dostawy serwera spełniającego wszystkie wymagania specyfikacji wynosi na dzisiaj **od 6 do 9 miesięcy** od dnia złożenia zamówienia u producenta, Aby zmieścić się w terminie dostawy, o którym mowa pkt.2 (60 dni roboczych), prosimy o akceptację serwera marki DELL, który posiada:
Na płycie głównej 16 slotów przeznaczonych dla pamięci RAM;
Zainstalowane 2 x 64 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MT/s;
Płytę główną obsługującą 1024 GB pamięci RAM typu RDIMM.
Zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje serwer o wskazanej konfiguracji

Część II – Stacje robocze – „*Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 27001, i ISO 45001 - załączyć do oferty certyfikaty dla producenta sprzętu; ”*

Prosimy o akceptację stacji roboczej, która zamiast certyfikatu ISO 27001 posiada certyfikaty ISO 50001 i ISO14001

Producent stacji, którą chcemy zaoferować posiada certyfikat ISO 27001, ale dokument ten nie jest dostępny w internecie, a z uwagi na złożoność struktury organizacyjnej i międzynarodowy charakter firmy producenta nie mamy pewności, że będziemy w stanie załączyć taki certyfikat do oferty i nie mamy wpływu na tę sytuację. Posiadamy natomiast certyfikaty ISO 50001 i ISO14001 dla oferowanego sprzętu, które potwierdzają jakość procesu produkcyjnego oraz wyprodukowanego sprzętu, w sposób przewyższający wymagania stawiane w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stacje robocze wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001, ISO14001, ISO 45001, ISO 50001

4. Decyzja z wykorzystaniem wskaźnika Average CPU Mark jest przedawniona (wytypowana z x- miesięcznym wyprzedzeniem). Urządzenia typu NAS, nie są produkowane z dnia na dzień, a nawet z miesiąca na miesiąc. Podzespoły, które są wykorzystywane do stworzenia konkretnego urządzenia, ulegają przedawnieniu, ale nie mamy wpływu na to, jaki półprodukt jest zastosowany w procesie konstruowania sprzętu na masową skalę i również nie możemy tych rzeczy modyfikować. Wskaźnik Average CPU Mark zmienia się z dnia na dzień. Bardzo prosimy o ponowne rozpatrzenie naszej prośby, a dotyczy ona jak niżej:

Proszę o zmianę zapisu na: Procesora osiągającego w teście Average CPU Mark 2980 punktów. Na rynku nie istnieje produkt, który spełni to wymaganie - w związku z czym, zadanie nie może zostać spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i ponownie nie wyraża zgody.

PONADTO zamawiający dokonuje zmiany w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. Zmienia się termin składania ofert na dzień 15.06.2022 r. godz. 9.00.(Zapis w XVI pkt 1 SWZ)
2. Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 15.06.2022 r. godz. 9.30.(Zapis w XVI pkt 2 SWZ).

3. Zmienia się termin związania ofertą, który po zmianie upływa dnia 14.07.2022 r. (Zapis w XV pkt 1 SWZ).
4. Zmienia się termin dostawy, ale **tylko dla serwera**. Nowy termin dostawy ustala się do 90 dni od podpisania umowy. (Zapis w VI SWZ.) Wobec tego modyfikacji podlegają także zapisy we wzorze umowy dla części II w zakresie terminu dostawy.