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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont drogi gminnej publicznej nr 108831 O (ul.
Owsiana).

Lokalizacja: Gmina Kietrz, obreb: Pilszcz, ul. Owsiana, dz. nr 1219, 1223/2

Rodzaj inwestycji: ROBOTY KANALIZACYJNE | DROGOWE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajgcy: GMINA KIETRZ, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg drogi obejmuja:
¢ roboty przygotowawcze i rozbiérkowe i z kostki brukowej
¢ wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej
¢ wykonanie kanalizacji deszczowej

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot

1.4. 1. Spis projektéw i rysunkow wykonawczych

a) Dokumentacja wykonawcza powstata jednoczesnie z dokumentacjg budowlang
i jest tozsama w zakresie stopnia uszczegoétowienia.

Zawartos¢ dokumentacji w zakresie branz:
- projekt architektoniczno - budowlany w branzy drogowej i sanitarnej
- przedmiar robot

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

e o0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
ST-0, SST-B-02 Podbudowa pod nawierzchnie zjazdow
ST-0, SST-B-03 Roboty w zakresie nawierzchni drog
ST-0, SST-B-04 Roboty w zakresie nawierzchni z kostki
ST-0, SST-IS Kanalizacja deszczowa
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1.4.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgceqo, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budowle (droge) stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdze-
niami,

1.5.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powifoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polega-
jace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budow-
lanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.7. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
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1.5.8. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumiec oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcag do
opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiaru roboét i informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.13. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.5.14. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
- Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.16. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumiec - akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
ZRU.
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1.5.17. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.5.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.19. obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot
budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

1.5.20. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng
nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.5.23. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.5.24. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.25. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikaciji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
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Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26. Zarzgdzajgcym Realizacjag Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym,
wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzgdzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0g06lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. W zwigzku z wylgcznie analogowym systemem dostepnych podktaddéw
mapowych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym w Raciborzu, (na podstawie ktorych
opracowano dokumentacje projektowg) Wykonawca sprawdzi kazdorazowo granice
dziatki drogowej w terenie. Wykonawca dla potrzeb wykonania robét odszuka we
witasnym zakresie punkty graniczne i charakterystyczne w terenie, lub w przypadku ich
braku geodeta uprawniony wykonujgcy tyczenie obiektéw wystgpi do Powiatowe;j
Jednostki Zasobéw Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Gtubczycach o
udostepnienie szkicéw tyczeniowych dla punktow charakterystycznych (reperow, kamieni
granicznych) i wznowi ich lokalizacje. Koszty ewentualnego wznowienia punktow
charakterystycznych Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robét podstawowych.
Nastepstwa JaklegokoIW|ek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowana jest
droga.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,
ktdrg przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia
robot. Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni
w cenie jednostkowej pozyciji przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych
niezbedne jest wykonanie 1 utrzymanie tymczasowej infrastruktury. Na okres
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej Wykonawca wdrozy
organizacje ruchu oraz uzgodni zajecie czesciowe pasa ruchu z Zarzagdcg Drogi.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i wdrozeniem organizacji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej robdt podstawowych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejgcej
przestrzeni uzytkowej i prywatnej. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy
przed dostepem oséb trzecich Wykonawca uwzgledni w cenie robot podstawowych.
Wykonawca dla potrzeb budowy wykona tymczasowe przytgcza wody i energii
elektrycznej. Koszty budowy przytgczy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych robo6t podstawowych. Koszty ewentualnego poboru gazu dla
potrzeb rozruchu technologicznego, odbioréw jak i ogrzewania obiektu na czas
prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robot
podstawowych.
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2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore
sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w _instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

str. 9



Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protoko’ry i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzienh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdélnych elementow robét;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznienh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robdét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw

na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z

warunkéw klimatycznych;
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dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem

przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowac wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac przestana
réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik
budowy jest zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5
dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegodlnych branz.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozyciji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;
- Protokoty odbioru robat,
- Opinie ekspertow i konsultantow,
- Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4 4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.
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2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych
dokumentow:

e Rysunki robocze
e Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjig Umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzagdzajgcy realizacjig umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte. Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykitych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzgdzen wspédtzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegodlnych
elementoéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazar'].

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane
beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzagdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski. W przypadku koniecznosci
opracowania rysunkow przez jednostke projektowa, nalezy przewidzie¢ 7 dni roboczych
na ich wykonanie przez autora.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
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Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzagdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Zarzadzajgcy realizacig umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecenh Zarzgdzajacego Realizacig Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o Zzrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrédia nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodfa, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych Zzrodet
wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow
Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.
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Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzic jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdbw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzagdzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢é badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwitocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacig Umowy, bedzie wykonany na
witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakosc i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skftadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

str. 14



4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi

w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przeplsow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

str. 15



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdacC od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét
z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy moze pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym
i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.
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7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg
odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub
zasadami ich przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
finansowej w przypadku wykonania wiekszej ilosci wykopow niz przewidzianych w
przedmiarach jak réwniez za skutki zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci rob6t podstawowych lub robét
towarzyszacych i tymczasowych sg niewystarczajagce od przyjetych przez
projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej
pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robot nie wymagaija tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot

i dostarczone przez Wykonawce, muszg byC¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie Ilub uzgodnionym przez Wykonawce i
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdét, a
takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty
robot tymczasowych jak réwniez koszty robodt towarzyszgcych niezbednych do
wykonania i odbioru robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie
jednostkowej robot podstawowych. Uwzgledni¢ powinien rowniez koszty oznakowania
tymczasowego i koszty zajecia jezdni.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
Z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2021
p0z.1213).

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1094 z pézn. zm.).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (t.J. Dz. U. z 2023
r., poz. 1752 z pézn. zm.).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10,
poz. 48).
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. 1l. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania
w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Przebudowa i remont drogi gminnej publicznej
nr 108831 O ul. Owsianej w miejscowosci Pilszcz”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy
e prac rozbiérkowych (rozebranie istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu)
e prac rozbiorkowych zwigzanych z rozbiorkg podbudowy i korytowaniem na gt
20cm.
prac rozbidérkowych istn. schodéw terenowych — 2szt.
wywoOz gruzu i materiatdow z rozbiorki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdilne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbidrkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Wykonawca robét przewidzi w cenie ryczattowej koszt wykonania robo6t tymczasowych i
towarzyszacych:
e prac geodezyjnych zwigzanych z zinwentaryzowaniem przebiegu kabla
podziemnego wysokiego napiecia.
wytycznie obiektu
namiar geodezyjny i powykonawczy
zlecenie nadzoru branzowego administratorowi kabla wysokiego napiecia nad
przebiegiem robot zwigzanych z remontem drogi.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i skladowanie materiatow z rozbidrki spetniac powinien wymogi ustawy o
odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

e ogrodzi¢ teren na ktorym sktadowane bedg odpady i materiaty budowlane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

e Zaprojektowac i wykonac¢ w porozumieniu z Zarzgdcg drogi tymczasowqg organizacje
ruchu.

e wyrowna¢ stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég
technologicznych.

e zlecic na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom
administrujgcym sieci wodociggowa, i energetyczng - przebiegajgce w poblizu lub pod
droga.

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe
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Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywacC recznie lub mechanicznie w sposob
uzgodniony

z ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny byC usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robot rozbiorkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
rowniez:

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i
wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,

utrzymanie w stanie przejezdnym dojazdow do posesji wzdtuz remontowanej drogi
wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wokot bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno
-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruntu, gruzu, rozbieranej nawierzchni asfaltowej i innych materiatow
z rozbiorki i ich skladowanie i utylizacja.

Wymiane i reprofilacje skrzynek zaworéw odcinajgcych na sieci wodociggowe;.

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego drogi i granic
dziatek w obrebie zjazdow.

Zestabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

Wykonanie pomiarow biezgcych

Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakoSci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzic wedtug ogolnych zasad
okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robaot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz
ST pkt.9.

8.2.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiodr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co

najmniej: ocene wynikdow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do protokotu
powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108,
poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa
1979r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,
Warszawa 1979 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST- 2 Podbudowy pod nawierzchnie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczgce remontu podbudowy w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Przebudowa i
remont drogi gminnej publicznej nr 108831 O ul. Owsianej w miejscowosci Pilszcz”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 15cm
pod remont zjazdow i dosc.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie. Jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni utwardzone;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.Roboty towarzyszgce i tymczasowe

- wymiana namoknietego podtoza na podbudowe kamienng

- zwiekszenie grubosci warstw w przypadku niemoznosci uzyskania noSnosci
O parametrach E2>100MPa, E2/E1 <2,2.

1.7. Informacje o terenie podano w STO

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".
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2.2. Rodzaje materiatow

2.3. Wymagania dla materiatow Uziarnienie kruszywa

2.3.1. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci warstwa
Srodkowa
2-31,5mm

1 Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz 2 mm, % 0 0 PN-B06714 -
(m/m) 15 [3]

2 Zawartos$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B06714 -
niz 15[3]

3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B06714 -
nie wiecej niz 16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz [1]

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 65 od 50 BN64/8931 01
zageszczeniu metodg | lubllwgPN- [26]
B04481,%

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles a) 3530 50 35 PN-B06714 -
Scieralnosc¢ catkowita po petnej A2 [12]
liczbieobrotéw, nie wiecej niz b)

Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnejliczby
obrotoéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B06714 -
18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 10 PN-B06714 -
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej 19 [7]
niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, - - PN-B06714 -
% (m/m), nie wiecej niz 37 [10] PN-

B06714 -39

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 1 PN-B-06714 -
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 281[9]

11 | Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki 60 PN-S06102
kruszywa, %, nie mniejszy niz: a) przy [21]

; _ 80120
zageszczeniu Is > =1,00 b) przy
zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttuczniapowinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- zageszczarek mechanicznych, spalinowych do zageszczania podbudéw
- walcow mechanicznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Podbudowe nalezy ksztattowac tak by osiggnac spadek
koncowy jednostronny 0,5% na zewnatrz do linii obrzeza.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdélne" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie witasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
ST.

6.3.1. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzac wedtug BN77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. E2< 2,2. Wartos¢ E2 powinna by¢ nie mniejsza niz
100MPa. na gornej warstwie podbudowy.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.1.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.4.2. Rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatag.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskows.

str. 26



Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
zageszczenia ls ugiecie sprezyste | $rednicy 30 cm, (MPa)
nie mniejszy niz pod kotem, (mm)

40 50 kN od od drugiego obcigzenia E2
kN pierwsze
go
obcigzenia
0,97 1,40 | 1,60 E2/E1<2,2 | >120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w

punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 20 cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy
jest

mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét
przez

Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdéine".
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostkowa 1m2 podbudowy obejmuje:

- wyrowanie podtoza

- dowoz ttucznia i klinca

- roztadunek i rozscielenie warstwami

- zageszczenie warstwami do uzyskania wymaganych wskaznikdw nosnosci
- profliacje spadkéw

- wykonanie badan ptytkg dynamiczng i pomiarow geodezyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

e PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

e PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. (lub
odpowiadajgce im normy EN)
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SST-B-03 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania
pod nazwa: ,Przebudowa i remont drogi gminnej publicznej nr 108831 O ul. Owsianej w
miejscowosci Pilszcz”.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

- Wykonanie warstwy wigzgcej

Wykonanie warstwy sScieralnej

Skropienie nawierzchni

Modernizacja zjazdéw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podfoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim
kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny
(D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.
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1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza
czesc¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore skiada sie z wypetniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralne;j

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren
kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren
kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze

dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik
rownosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

2. MATERIALY
2.1. Warstwa wyréwnawcza i wigzaca asfaltobetonu AC16W
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Whasciwoseé Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR3-KR6 AC22W KR3-KRé
Wiymiar sita #, [mm] od do od do

35 100
224 100 80 100

16 80 100

2 10 50 10 50
0,083 2 12 2 11

Zawartodé lepiszcza, minimum®) Bmina Bmin3.o

o= 2 650/ pa

Minimalna zawartoi¢ lepiszcza Jest okreslona przy zaloZonej gestosci mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/m3Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestosc (pa), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspolczynnik a wedlug réwnania:

2.2. Warstwa scieralna asfaltobetonu AC11S
Mieszanka ACS (Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
ACES, ACG115 50/70
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50170 70100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0.1 mm PN-EN 1426m [21] 50-70 70-100
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, nie mnigj niz °C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Z_av.-'art_c:&f: _;kfadnikéw rozpuszezalnych, Y% mim PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu o mim PN-EN 12607-1 [31] 05 08
(ubytek lub przyrost) nie wigcej niz
4] Pozestaia penetr_a:_:ja_ po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mnig) niz
7 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 43 4h
po starzeniu, nie mnigj niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartosc parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22 22
2.3. Emulsje do wigzania warstw
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Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg scieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych Ilub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji
do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.4. Materialy do potaczen technologicznych

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
roznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza
sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanegdo,

skrapiarek, walcow lekkich, Srednich i ciezkich, walcow stalowych gtadkich, walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych Ilub/i innych urzadzen czyszczacych,
samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 dziat 4 ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport materiatow
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4.2.1. Asfalt
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu
od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaC 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 dziat 5. ,\Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikdw i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inspektora do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych
materiatdw przez niezalezne (niezwigzane z wykonawcg robét) laboratorium drogowe.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze skfadnikdw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu majg by¢ zgodne z
WT-2. Maksymalna grubosc¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wieksza niz 40% grubosci
warstwy.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
laboratoryjnych. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-2. Wykonana
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej,
wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu majg by¢ zgodne z WT-2. Maksymalna grubos$¢ ziarna w mieszance nie moze
by¢ wieksza niz 40% grubos$ci warstwy. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
by¢ ustalony na podstawie badan probek laboratoryjnych; probki powinny spetniac
wymagania podane w WT-2.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Dozowanie skfadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne zreceptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikéw
powinno by¢ sterowane elektronicznie. Jezeli jest przewidziane dodanie s$rodka
adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych
w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu
wypetniacza i asfaltu uzyskaé wiasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w
tablicy 4.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustoéw itp. urzgdzen powinny byc¢ pokryte
asfaltem lub innym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Tablica 4. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego odparowaniu  wody z
emulsji, kg/m2
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Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia 0,7+1,0
ttuczniowa
2 Podbudowa y4 kruszywa | 0,5+0,7

stabilizowanego mechanicznie
3 |Podbudowa z chudego betonu lub |0,3+0,5
gruntu stabilizowanego cementem
4  |Nawierzchnia asfaltowa 0(0,2+0,5
chropowatej powierzchni

5.5. Pofgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
Lp | Potaczenie nowych warstw llo§¢ asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji kg/m2

1 |Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa | 0,3+0,5
wyréwnawcza lub
wzmacniajgca

3 |Asfaltowa warstwa wigzgca 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsiji,

2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci >8 cmi+ 100 C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkciji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli zazgda tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy, okreslenia grubosci warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubosci warstwy, okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow
dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy. Do takiej proby Wykonawca uzyje
takich materiatobw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
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nawierzchni. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3 dla
mieszanki wytwarzanej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie
zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym. Zageszczanie
nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%. Ztgcza w nawierzchni powinny byc¢
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza w konstrukgji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem lub réwno obciete, a
powierzchnia krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng
tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 dziat 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptac;i.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 |[Skfad i uziarnienie mieszanki|1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w |2 probki przy produkcji ponad 500
wytwoérni Mg lub na zasadach zgodnych z
zapisami WT - 2

2 |Witasciwosci asfaltu (badania |dla kazdej dostawy (cysterny)
niepetne)
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3 | Wiasciwosci wypetniacza |1 na 100 Mg
(badania niepetne)
4 | Wtasciwosci kruszywa dla kazdej dostawy kruszywa -
badania niepetne przy kazdej
zmianie — badania petne

5 |Temperatura sktadnikéw | dozor ciggty
mieszanki mineralno-asfaltowej

6 |Temperatura mieszanki | kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania

7 |Wyglad mieszanki mineralno-|jw.
asfaltowej

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
Zeszytu 64 IBDIM 2002 r — ,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek
mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny byé zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg
okreslong w WT — 2. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwo$ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykonac badania sprawdzajgce w zakresie:

penetracji w temp. 25°C, temperatury mieknienia, Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za
przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

wyniki badan sprawdzajgcych jw. sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi
w pkt 2.2 i 2.3. wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce
atest zatgczony do dostawy, sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w
pkt 2.2 2.3.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$é
wypetniacza.

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Badania niepetne kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

zawartosci pytow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
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procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt
4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego przekruszonego Iub famanego z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania petne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie
okreslonym w pkt 2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac
nowg recepte laboratoryjng i uzgodnic jg z Inspektorem.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe]

Pomiar temperatury skfadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z
urzagdzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wkasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Réwnos¢ podituzna | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co
warstwy 10m
3 Rownos¢ poprzeczna ;e rzadziej niz co 5m
warstwy
4 Spadki POPrzeczne | 14 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
warstwy
Rzedne  wysokosciowe pomiar rze,(_jnych niwelacji pod%_uznej i
5 poprzecznej oraz usytuowania o0sSi
warstwy
wedtug
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Uksztattowanie osi w

planie dokumentacji budowy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni

7 | Grubosc warstwy do 3000 m2

Ziacza podtuzne i

8 cafa dtugosc¢ ztgcza

poprzeczne
9 Krawedz, obramowanie cala diugosé

warstwy
10 [Wyglad warstwy ocena ciggta

. 2 probki z kazdego pasa o powierzchni

11 | Zageszczenie warstwy do 3000 m2
12 Wolna_ przestrzen w w.

warstwie

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacijg
projektowa, ztolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna
by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej
jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone fatg 4 m lub planografem albo
metodg robwnowazng, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa |Warstwa | Warstwa
Scieralna |wigzgca |wzmacniajg
ca
3 Drogi klasy L i D oraz place i|9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, dla warstwy
wzmachniajgcej i wigzgcej z tolerancjg + 10 %, dla warstwy Scieralnej z tolerancjg -5% do
+10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej
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tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byC catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosc obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. Wykonawca w obecno$ci Inspektora pobiera
probki z kazdej dziennej dziatki roboczej za rozscietacza w celu okreslenia zageszczenia
I wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA. W razie watpliwosci wynikéw —
zageszczenie i wolna przestrzen powinny by¢é porownywane do masy wbudowanej w
poblizu wiercenia prob.

6.4.12. Wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni - wymagania dla drog KR 5-6

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych
klas nalezy okresli¢ wspétczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie Scieralnej,
przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej wodg w ilosci 0,5
I/m2, przy petnej blokadzie kota pomiarowego.

Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.

Za miarodajny wspotczynnik tarcia um przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(p) i
odchylenia standardowego D(p) :

pm = E(u) — D(w)

Wymagane parametry miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchni po dwoch
miesigcach od oddania drogi do uzytkowania:

u30 > 0,48 - przy predkosci 30 km/h,

u60 > 0,39 - przy predkosci 60 km/h,

Wartosci wspoétczynnika tarcia nawierzchni dotyczg pomiaréw z uzyciem opony
bezbieznikowej rozmiaru 5,60S x 13.

6.4.13. Dokumentowanie wynikdw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane na odpowiednich formularzach
i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robot. Sporzadza sie je w dwdch
egzemplarzach — oryginat dla zamawiajgcego i kopie dla Wykonawcy. Wyniki badan bedg
brane pod uwage przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robdét w przypadku ich
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wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru. Dla oceny wykonanych warstw z betonu
asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badah prébek wycietych w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach
na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglgdzie. Badania powinny
obejmowac wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1.15.2.2.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajgcej z podziatu catego
odcinka na pododcinki w zaleznosci od ilosci i lokalizacji pobieranych prébek. W
przypadkach budzgcych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy
bedzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajgcego w
niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robot lub laboratorium
Inwestora. W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci wynikow badan Wykonawcy
zostanie on obcigzony kosztami pobrania prébek i wykonania badan laboratoryjnych. W
przypadku nie potwierdzenia sie watpliwosci koszty tych badan i pobrania prébek
poniesie Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu
pomocy przy pobieraniu prébek do badan kontrolnych oraz prowadzenia badan
kontrolnych. Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym
przypadku w ilosci zgodnej z SST bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez
laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 dziat 7 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Zasady odbioru robot ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.

Odbioru robét podlegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujgcych badania
materiatdw, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarow cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robét, odbierajgcy ustala zakres
robot poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuniecie wadliwe
wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robét zanikajgcych podlega :

- oczyszczenie i skropienie podfoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa wzmacniajgca;

- warstwa wigzgca.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedazne;j
wykonanych roboét. Odbior ostateczny dokonany jest po zakohczeniu catosci robot
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objetych umowg oraz skompletowaniu catej przewidzianej w umowie dokumentacji. O
gotowosci wykonanych robot do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek w wykonanym
obiekcie

W przypadku wystgpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie sie postepowac
zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawca.

Catkowita wielko$¢ potrgcen to suma potrgcen za poszczegdélne wady wystepujgce w
wykonanym obiekcie.

W przypadku wiekszych odchytek od przyjetych do potrgcen za niedostateczng jakos¢
robét w p. 8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegdlne czesci bedg
wylgczone z odbioru do czasu wykonania niezbednych robo6t dla doprowadzenia
elementu lub obiektu do petnej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu
zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje
sie ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcg robot. Zamawiajgcy dopuszcza
przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni uscislajgcych
zakres rob6t wykonanych wadliwie - wymagajgcych ponownego wykonania. Niezbedne
badania mogg by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiajgcym; na
zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktébre mogg by¢ przyczyng zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego, Wykonawca musi natychmiast usuwaé na wiasny koszt.

8.5. Potrgcenia za inne nieistotne wady i usterki, ktore nie wymieniono w WT-2 bedag
wyceniane szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisje odbioru robot.

8.6. Odbiory robét pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 dziat 9 ,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe nawierzchni,

- rozitozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych
2. | PN-EN 12597 | Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
3. | PN-EN 13808 | Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4. | PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych
5 | PN-EN 14023 AsfaltylIeplszczaas_faltowe_—Zasadyspecyflkaqldla asfaltow
modyfikowanych polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
6. | PN-EN 13043 | utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
" PN-EN Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na
" | 14188-1 goraco
8 PN-EN Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na
©114188-2 zimno
9 PN-EN Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czesc¢ 1:
© | 12272-1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza kruszywa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
10 | PN-EN . x4, i
12697-1 mmeralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 1: Zawartosc
lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
11 | PN-EN . AN :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 2: Oznaczanie
12697-2 ;
sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12 | PN-EN : s o . :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 3: Odzyskiwanie
12697-3
asfaltu — Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
13 | PN-EN : S £omTE
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie
12697-4 " e
asfaltu — Kolumna o destylacji frakcyjne;
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
14 | PN-EN . . :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 5: Oznaczanie
12697-5 .
gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
15 | PN-EN . s A :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie
12697-6 RSN :
gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
16 | PN-EN . 1 o :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie
12697-8 o : :
zawartosci wolnej przestrzeni
17 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12697-10 mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
18 | PN-EN . s _ o
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie
12697-11 . . . :
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
19 | PN-EN : A o
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: OkreSlenie
12697-12 Tl o
wrazliwosci na wode
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
20 | PN-EN . e } .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar
12697-13
temperatury
21 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
: 12697-14 mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 14: Zawartos¢ wody
22 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12697-17 mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 17: Ubytek ziaren
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
23 | PN-EN : Lone .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Spiywanie
12697-18 .
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
24 | PN-EN . . _
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes¢ 19:
12697-19 e
Przepuszczalnos¢ probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
25 | PN-EN . ‘x ] .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 20: Penetracja
12697-20 . .
probek szesciennych lub Marshalla
26 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12697-22 mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
27 | PN-EN . e . s
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 23: Okreslanie
12697-23 . . - . . X
posredniej wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
28 | PN-EN mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 24: Odpornos¢ na
12697-24 . '
zmeczenie
29 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12697-26 mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 26: Sztywnos$¢
30 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie
12697-27 .
probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
31 | PN-EN mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie
12697-28 prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
32 | PN-EN : e ) o
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 29: Pomiar probki z
12697-29 A S :
zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowe;
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
33 | PN-EN : % o, .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie
12697-30 . o
probek zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
34 | PN-EN : S e .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie
12697-33 .
probek zageszczanych walcem
35 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 34: Badanie
12697-34
Marshalla
36 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$é¢ 35: Mieszanie
12697-35 :
laboratoryjne
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
37 | PN-EN . . x i :
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie
12697-36 . . :
grubosci nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
38 | PN-EN . 14 2Q.
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 38: Podstawowe
12697-38 ST .
wyposazenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
39 | PN-EN : (s o .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 39: Oznaczanie
12697-39 Y .
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
40 | PN-EN : - _
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes¢  40:
12697-40 P
Wodoprzepuszczalnosc ,in-situ
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
41 | PN-EN . e oA .
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 41: Odpornos¢ na
12697-41 . .
ptyny przeciwgotoledziowe
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
42 | PN-EN . s ) s
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 42: Zawartos¢
12697-42 . . ,
zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
43 | PN-EN mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 43: Odpornos¢ na
12697-43 paliwo '
44 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1:
: 13108-1 Beton asfaltowy
45 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 2:
: 13108-2 Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
46 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
: 13108-20 Badanie typu
47 | PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 21:
13108-21 Zaktadowa kontrola produkciji

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997r.
Procedury badan i projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych — Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

WT-1 Kruszywa 2008 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych —
IBDIM, 2008 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Wymagania techniczne - Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM, 2008 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych — IBDiM, 2009
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